

Ortsgemeinde Kehrig

Vorlage Nr. 043/203/2020

Beschlussvorlage

TOP

**Grundschule Kehrig -
Auftragsvergaben für Anbau einer
Pausenhalle mit WC**

Verfasser:
Bearbeiter: Alexandra Lazer
Fachbereich: Fachbereich 2

Datum:
23.12.2020

Aktenzeichen:

Telefon-Nr.:
02651/8009-49

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Ortsgemeinderat	öffentlich		Entscheidung

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt, den Auftrag für die Rohbauarbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter, Firma Hubert Knechtges GmbH und Co. KG: aus Luxemburg zu erteilen.

Der Ortsgemeinderat beschließt den Ortsbürgermeister zu ermächtigen die Aufträge für alle weiteren Gewerke, wie unten aufgeführt, an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen. Sollten jedoch die Angebote die Kostenschätzungen um mehr als 10 % überschreiten, behält sich der Ortsgemeinderat die Vergabeentscheidung vor.

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

☐ Ein- stimmig	☐ Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	☐ Laut Beschlussvor- schlag	☐ Abweichender Beschluss
---	--	----	------	------------	--	---

Sachverhalt:

In der Grundschule Kehrig soll eine Pausenhalle angebaut werden, die geplanten Arbeiten sind in der beiliegenden Beschreibung erläutert. Die Leistungsverzeichnisse werden nach und nach veröffentlicht.

Die Ausschreibung für Rohbauarbeiten ist bereits erfolgt. Am 18.12.2020 fand die Submission statt. Es liegen vier Angebote vor, das günstigste schließt mit einer Summe von 88.829,97 € Brutto ab. Das Angebot unterschreitet die Kostenschätzung um 13 % und kann nach einem Beschluss beauftragt werden.

Seitens der Zentralen Vergabestelle wird empfohlen, vor Beginn des Vergabeverfahrens folgenden Beschluss des Ortsgemeinderates einzuholen, um später bei der Wertung der Angebote den Zeitdruck aus dem vorterminierten Vergabetermin zu nehmen:

Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen. Dem Ortsgemeinderat wird in der nachfolgenden Sitzung die Vergabeentscheidung mitgeteilt. Wenn jedoch die o. g. Kosten um mehr als 10 % überschritten werden, behält sich der Ortsgemeinderat die Entscheidung vor.

Die geschätzten Kosten für die weiteren Gewerke können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Gewerk KG 300	Kostenschätzung	Submission
Zimmerarbeiten	29.734,11 €	12.01.2021
Dachdeckerarbeiten	41.122,83 €	14.01.2021
Metallbau und Verglasungen	33.255,74 €	
Estricharbeiten	4.063,26 €	09.02.2021
Fliesenarbeiten	31.397,02 €	
Trockenbauarbeiten	24.635,74 €	02.02.2021
Putzarbeiten	13.902,65 €	
Innentüren	16.622,16 €	
Plattformlifte	37.294,60 €	
Maler- und Lackiererarbeiten	10.731,47 €	
Summe KG 300	345.257,31 €	
Heizung-San.	51.971,81 €	26.01.2021
Elektro	16.575,44 €	27.01.2021
Summe KG 400	68.547,25 €	
Summe Gesamt brutto	413.804,55 €	

Finanzielle Auswirkungen? ☐ Ja ☐ Nein					
Veranschlagung ☐ Ergebnishaushalt 20		☐ Finanzhaushalt 20	☐ Nein	☐ Ja, mit €	Buchungsstelle:

Anlagen:

Beschreibung