
Vulkanschleife(n) im Kreis Mayen-Koblenz (vgl. Karte vom 22.03.2018)
Streckenanteil und Kostenschätzung (Planung, Material und Montage) je Baulastträger / Kostenträger
(Stand: 22.03.2018)

HBR-
Neuplanung

(in km)

HBR-Bestand,
Ergänzungs-

planung 1

(in km)

HBR-
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238 Euro/km

(brutto)

anteilig
Erstbef ahrung
(20% v on 238

Euro/km =
47,60 Euro/km)

HBR-
Ergänzungs-
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59,5 Euro/km

(brutto)

HBR-Neu:
238 Euro/km

(brutto)

HBR-
Ergänzung:

59,5 Euro/km
(brutto)

HBR-Neu:
238

Euro/km
(brutto)

HBR-
Ergänzung:

59,5 Euro/km
(brutto)

Stadt Andernach 11,8 4,6 (7,2) 1.094,8 219,0 1.094,8 1.094,8 3.284,4
VG Mendig 12,5 7,0 (5,5) 1.666,0 333,2 1.666,0 1.666,0 4.998,0
VG Pellenz 15,5 7,1 (8,4) 1.689,8 338,0 1.689,8 1.689,8 5.069,4
VG Vordereifel 3,7 2,6 (1,1) 618,8 123,8 618,8 618,8 1.856,4
Kreis Mayen-Koblenz 2,1 0,7 (1,4) 166,6 33,3 166,6 166,6 499,8
Land (LBM Cochem-Koblenz) 5,3 3,0 (2,3) 714,0 142,8 714,0 714,0 2.142,0
REMET1 25,9 1.541,1 1.541,1 1.541,1 4.623,2

Gesamt 50,9 25,0 25,9 5.950,0 1.190,0 1.541,1 5.950,0 1.541,1 5.950,0 1.541,1 22.473,2

1 Die REMET übernimmt für alle Baulastträger den Kostenanteil für die HBR-Ergänzung (Planung, Material und Montage der neuen Routenlogos) an allen HBR-Bestandsstrecken
2 Aufgrund der erforderlichen Koordination mit mehreren Kommunen (Aufteilung der Rechnungen etc.) kann sich der Gesamtbetrag erhöhen (ca. 800,00 €)
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