



SIK-Holzgestaltungs GmbH, Langenlipsdorf 54 a, 14913 Niedergörsdorf

Ortsgemeinde Kottenheim
Gemeindebüro
Frau Gügel
Schulstraße 15
56736 Kottenheim

ANGEBOT

Nr. : 2241719

Projektnummer :
1240140

Belegdatum :
14.03.2024

Auskunft erteilt :
Carolin Borowka

Telefon:
033742 799 - 24



Kundennummer:
160002

Ansprechpartner:

Telefon:

02651 43259

Fax:

02651 496500

*** Variante 2 ***

BV Kinderspielplatz
Hinter Paulshaus
Kottenheim

Sehr geehrte Frau Gügel,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf den folgenden Seiten unser Angebot.

Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Spielgeräte aus chemisch unbehandeltem Robinienkernholz, entwickelt und gefertigt nach der DIN EN 1176 in ihrer aktuell gültigen Fassung.				
	Spielanlage "Faultier"				
1	Spielanlage "Faultier" Pfosten teilweise verlängert und als Zwiesel ausgebildet Farbe: Robinie hell Farbe Seile/Netze: blau sonst wie Bestell-Nr. 5.862 geänderter Lieferumfang bestehend aus:	1	Stck	27.130,00 €	27.130,00 €
1.01	Spielturm 5-eckig d ca. 2,0 m; Ph = 1,8 m 1 Pfosten verlängert und als Zwiesel gestaltet	1	Stck		
1.02	Spitzdach für Spielturm 5-eckig; d ca. 2,0 m	1	Stck		
	Übertrag:				27.130,00 €

GESCHÄFTSFÜHRER, GESELLSCHAFTER

Marc Oelker
Amtsgericht Potsdam HRB 8656
Steuer-Nr. 050158102369
USt-IDNr. DE219608538
AGB unter www.sik-holz.de

BANKVERBINDUNGEN

MBS Potsdam
BLZ 160 500 00
Kto.-Nr. 363 302 43 86
IBAN: DE92 1605 0000 3633 0243 86
BIC: WELADED1PMB

VR-Bank Fläming eG
BLZ 160 620 08
Kto.-Nr. 90 30 344 00
IBAN: DE53 1606 2008 0903 0344 00
BIC: GENODEF1LUK



Angebot Nr.2241719

Kottenheim-Hinter Paulshaus-KSP-KO

Projekttakte 1240140 Seite 2

Position	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag:				27.130,00 €
1.03	Tisch (rund) d ca. 50 cm; h ca. 50 cm (unterhalb Podest)	1	Stck		
1.04	Eingebaute Sitzbank l = 1,1 m; b ca. 0,25 m; h = 0,3 m (unterhalb Podest)	1	Stck		
1.05	*** Seitenwand mit Tresen l = 1,2 m; h = 0,8 m aus unbesäumten Robinienbrettern ca. 2,2 cm stark (unterhalb Podest)	1	Stck		
1.06	Kastenrutsche b = 0,5 m; h = 1,8 m Edelstahlblech 2,5 mm beidseitig Seitenwand am Rutscheneinstieg	1	Stck		
1.07	Anbau-Spielturm 1,15 x 1,25 m; Ph = 1,5 m 1 Pfosten verlängert und als Zwiesel gestaltet	1	Stck		
1.08	Seitenwand l = 1,25 m; h ca. 0,8 m	1	Stck		
1.09	*** Sandschütte - einfach d ca. 0,2 m; l ca. 0,5 m mit 1 abgeflachtem Rundholz als Stütze	1	Stck		
1.10	*** Sandaufzug über drehbaren Galgen - als Pfostenaufsatz - bestehend aus: 1 Edelstahlgehäuse 12 x 12 x 4 cm mit Umlenkrolle aus Miramid und verzinkter Kette 1 Eimer aus Naturgummi 1 Pfostenaufsatz - drehbar d ca. 15 cm; l = 0,65 m 1 Querbalken (Galgen) d ca. 12 cm; l = 0,65 m	1	Stck		
	Übertrag:				27.130,00 €

GESCHÄFTSFÜHRER, GESELLSCHAFTER

Marc Oelker
Amtsgericht Potsdam HRB 8656
Steuer-Nr. 050158102369
USt-IDNr. DE219608538
AGB unter www.sik-holz.de

BANKVERBINDUNGEN

MBS Potsdam
BLZ 160 500 00
Kto.-Nr. 363 302 43 86
IBAN: DE92 1605 0000 3633 0243 86
BIC: WELADED1PMB

VR-Bank Fläming eG
BLZ 160 620 08
Kto.-Nr. 90 30 344 00
IBAN: DE53 1606 2008 0903 0344 00
BIC: GENODEF1LUK



Angebot Nr.2241719

Kottenheim-Hinter Paulshaus-KSP-KO

Projektakte 1240140 Seite 3

Position	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag:				27.130,00 €
	1 Rundholz d ca. 8 cm; l = 0,35 m				
	1 Lagerung für drehbaren Galgen (11.11.1.6.5)				
1.11	Schräger Kletteraufgang b = 0,75 m; h = 1,5 m 1 Halteseil d = 18 mm; l = 2,36 m aus Herkulesmaterial mit Stahleinlage beidseitig mit Kause und Ringschraube M 12x80 mm	1	Stck		
1.12	Kletterwand b = 1,25 m; h = 2,6 m (für Spielturm Ph = 1,8 m) doppellagig, mit aufgesetzten Klettergriffen aus Robinienholz und Einstiegsöffnung	1	Stck		
1.13	*** Kettenbrücke mit Durchschrittschutz l = 3,0 m; b = 0,8 m mit beidseitigem Geländer Rundhölzer d ca. 8 cm im Abstand von ca. 38 cm mit Edelstahl-Kettenaufhängung 14 Kettenschlösser (11.4.84.1) 28 U-Haken M8 (11.9.2.7.8) inkl. Hülsen- und Nutmuttern	1	Stck		
1.14	*** Endgestell für Kettenbrücke mit Anbindung b = 1,2 m; Ph ca. 1,5 m	1	Stck		
1.15	*** Stelze 1 Pfosten d ca. 13 - 16 cm; h ca. 3,3 - 3,5 m 2 Tritthölzer d ca. 10 - 12 cm; h ca. 0,3 - 0,5 m fest verschraubt	1	Stck		
1.16	*** Poller	1	Stck		
	Übertrag:				27.130,00 €

GESCHÄFTSFÜHRER, GESELLSCHAFTER

Marc Oelker
Amtsgericht Potsdam HRB 8656
Steuer-Nr. 050158102369
USt-IDNr. DE219608538
AGB unter www.sik-holz.de

BANKVERBINDUNGEN

MBS Potsdam
BLZ 160 500 00
Kto.-Nr. 363 302 43 86
IBAN: DE92 1605 0000 3633 0243 86
BIC: WELADED1PMB

VR-Bank Fläming eG
BLZ 160 620 08
Kto.-Nr. 90 30 344 00
IBAN: DE53 1606 2008 0903 0344 00
BIC: GENODEF1LUK



Angebot Nr.2241719

Kottenheim-Hinter Paulshaus-KSP-KO

Projektakte 1240140 Seite 4

Position	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag:				27.130,00 €
	d ca. 28 cm; h = 0,4 m Einbautiefe 0,65 m				
1.17	*** waagerechte Strickleiter (Einbau) bestehend aus: 1 Strickleiter – horizontal l = 3,0 m; b = 0,45 m, h = 0,45 m aus Herkulesmaterial mit Stahleinlage d = 16 mm Sprossen; d = 80 mm; l = 0,45 m Robinie beidseitig Kausche und Ringschraube M12 x 90 mm 1 Halteseil d = 18 mm; l = 3,1 m; h = 1,6 m aus Herkulesmaterial mit Stahleinlage beidseitig Kausche und Ringschraube M12 x 180 mm	1	Stck		
1.18	*** Balanciergurtsteg (Anbau) bestehend aus: 1 Balanciergurtsteg l = 2,0 m; b = 0,3 m, h ca. 0,5 m Gurtband ca. 11 mm stark mit Gewebeeinlage 1 Pfosten d ca. 20 cm; h = 2,0 m mit Auftritt; h = 0,6 m	1	Stck		
1.19	Spielturm 4-eckig 1,5 x 1,5 m; Ph = 1,5 m 1 Pfosten verlängert und als Zwiesel gestaltet	1	Stck		
1.20	Sprossenaufgang b = 1,5 m; h = 1,5 m	1	Stck		
1.21	Dschungelbrücke l = 3,0 m; b ca. 0,8 m mit beidseitigem Rundholz Laufseil d = 15 cm PP-Material (natur) mit Stahleinlage	1	Stck		
	Übertrag:				27.130,00 €

GESCHÄFTSFÜHRER, GESELLSCHAFTER

Marc Oelker
Amtsgericht Potsdam HRB 8656
Steuer-Nr. 050158102369
USt-IDNr. DE219608538
AGB unter www.sik-holz.de

BANKVERBINDUNGEN

MBS Potsdam
BLZ 160 500 00
Kto.-Nr. 363 302 43 86
IBAN: DE92 1605 0000 3633 0243 86
BIC: WELADED1PMB

VR-Bank Fläming eG
BLZ 160 620 08
Kto.-Nr. 90 30 344 00
IBAN: DE53 1606 2008 0903 0344 00
BIC: GENODEF1LUK



Angebot Nr.2241719

Kottenheim-Hinter Paulshaus-KSP-KO

Projektakte 1240140 Seite 5

Position	Bezeichnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übertrag:				27.130,00 €
	Netzgeländer Herkulesmaterial mit Stahleinlage d = 16 mm 2 V-Anbindungen				
	Zwischensumme Abschnitt Spielanlage "Faultier"				27.130,00 €
V	Versandkosten (unabgeladen) bei Komplettbeauftragung der o.g. Spielanlage "Faultier"	1	Stck	3.255,00 €	3.255,00 €
M	Montage unserer Spielanlage "Faultier" inkl. Fundamentaushub, -erstellung, -entsorgung und erforderlicher Technik (Auskoffierung des erforderlichen Fallbereiches und dessen Entsorgung sowie Bauzaun durch Auftraggeber)	1	Stck	8.185,00 €	8.185,00 €
T	Sicherheitstechnische Abnahme der von uns montierten Spielgeräte nach EN 1176 durch den TÜV oder einer anderen akkreditierten Prüforga- nisation.	1	Stck	1.200,00 €	1.200,00 €
	Nettogesamtpreis				39.770,00 €
	Umsatzsteuer 19,0%				7.556,30 €
	Gesamtsumme				47.326,30 €

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug, 2% Skonto innerhalb von 8 Tagen

Zahlungsbedingungen Montage: 14 Tage ohne Abzug
Montageleistungen sind nach § 3 Abs. 4 AGB nicht skontierfähig.

Lieferanschrift: bei Beauftragung bitte genau angeben!

Lieferzeit nach Auftragserteilung, Klärung möglicher Detailfragen und je nach Projektgröße,
zum jetzigen Zeitpunkt: ca. 22 – 26 Wochen, mit Montage nach Absprache!

Anlieferung: frei LKW

Entladung (bei Nichtbeauftragung der Montage – Hebetchnik erforderlich)

Diese muss vor Auslieferung ausdrücklich schriftlich beauftragt werden.

Wichtige Voraussetzungen für die Montage:

– Bei Kleinstaufträgen kann die Montage nur in Verbindung mit einer anderen Montage in Ihrer Nähe durchgeführt werden, genaue Terminwünsche können hierbei leider nicht berücksichtigt werden,

GESCHÄFTSFÜHRER, GESELLSCHAFTER

Marc Oelker
Amtsgericht Potsdam HRB 8656
Steuer-Nr. 050158102369
USt-IDNr. DE219608538
AGB unter www.sik-holz.de

BANKVERBINDUNGEN

MBS Potsdam
BLZ 160 500 00
Kto.-Nr. 363 302 43 86
IBAN: DE92 1605 0000 3633 0243 86
BIC: WELADED1PMB

VR-Bank Fläming eG
BLZ 160 620 08
Kto.-Nr. 90 30 344 00
IBAN: DE53 1606 2008 0903 0344 00
BIC: GENODEF1LUK



Angebot Nr.2241719

Kottenheim-Hinter Paulshaus-KSP-KO

Projektakte 1240140 Seite 6

anderenfalls fallen zusätzliche Kosten an.

- Übermittlung der relevanten Ausführungsunterlagen
(insbesondere zu Versorgungsleitungen wie Gas, Wasser, Abwasser, Elektro und Telekommunikation)
gemäß VOB/B § 3. Bitte fordern Sie die entsprechenden Pläne gegebenenfalls frühzeitig an,
so dass diese rechtzeitig vorliegen.
- Zusendung eines Lageplanes zur Anordnung der Spielgeräte
- Aushub der für den Fallschutz erforderlichen Fläche 40 cm tief
- Einbringen des Fallschutzes erfolgt erst nach Beendigung der Montage durch den Auftraggeber,
da uns sonst Mehrkosten entstehen, welche wir Ihnen nach Aufwand berechnen werden.
- normale Bodenverhältnisse bis zu einer Tiefe von 1,0 m
und Bodenklasse 3 der DIN 18300 (Mutterboden)
- Zugänglichkeit zur Baustelle für Sattelzug-LKW bis 20 t
Durchfahrtsbreite 2,8 m; Durchfahrts Höhe 4,0 m
- Einbaumöglichkeit durch Radlader oder Ladekran
- die Baustellenabsicherung (Bauzaun) muss bis zu der Freigabe der Baustelle durch
den Betreiber erhalten bleiben
- Hinweis: Die Fundamente benötigen ca. 14-28 Tage Aushärtungszeit, abhängig von Witterung,
Fundamentgröße, Spielgerät und Betonqualität. Während dieser Zeit dürfen die Spielgeräte nicht
bespielt werden

Die Montage wird nach VOB durchgeführt.

Sollten bei der Montage andere Bedingungen als angegeben auftreten, werden die Mehrkosten lt. Protokoll
berechnet.

Wir sind mit der Sicherheitsnummer 72242744 vom Finanzamt Luckenwalde von der Bauabzugssteuer befreit.
Unsere Steuer-Nummer lautet: 050/158/02369

Es gelten als vereinbart unsere AGB. Sie finden diese in unserem aktuellen Hauptkatalog und im Internet
unter www.sik-holz.de/agb oder Sie fordern sie einfach telefonisch unter 033742 799-0 an.

Kontakt zu Ihrem SIK-Holz® Fachberater:

Jochen Damerow
SIK-Holzgestaltungs GmbH
Ziegelei 1
36433 Bad Salzungen

Fax: 033742 79920
Mobil: 0151 14841381
E-Mail: j.damerow@sik-holz.de

Unser Angebot ist freibleibend.

Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt und erwarten Ihre Rückantwort innerhalb der nächsten 3 Monate und
verbleiben

mit freundlichen Grüßen

i. A.

GESCHÄFTSFÜHRER, GESELLSCHAFTER

Marc Oelker
Amtsgericht Potsdam HRB 8656
Steuer-Nr. 050/158/02369
USt-IDNr. DE219608538
AGB unter www.sik-holz.de

BANKVERBINDUNGEN

MBS Potsdam
BLZ 160 500 00
Kto.-Nr. 363 302 43 86
IBAN: DE92 1605 0000 3633 0243 86
BIC: WELADED1PMB

VR-Bank Fläming eG
BLZ 160 620 08
Kto.-Nr. 90 30 344 00
IBAN: DE53 1606 2008 0903 0344 00
BIC: GENODEF1LUK



Angebot Nr.2241719
Kottenheim-Hinter Paulshaus-KSP-KO

Projektakte 1240140 Seite 7

Carolin Borowka
Kundenberaterin

GESCHÄFTSFÜHRER, GESELLSCHAFTER

Marc Oelker
Amtsgericht Potsdam HRB 8656
Steuer-Nr. 050/158/02369
USt-IDNr. DE219608538
AGB unter www.sik-holz.de

BANKVERBINDUNGEN

MBS Potsdam
BLZ 160 500 00
Kto.-Nr. 363 302 43 86
IBAN: DE92 1605 0000 3633 0243 86
BIC: WELADED1PMB

VR-Bank Fläming eG
BLZ 160 620 08
Kto.-Nr. 90 30 344 00
IBAN: DE53 1606 2008 0903 0344 00
BIC: GENODEF1LUK